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Travaux d’aménagement d’'un jardin du souvenir densimetiére

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Article premier : Objet de la consultation - Dispogtions générales

1.1 - Objet du marché - Emplacements

Les stipulations du présent cahier des clauses réstratives particulieres (C.C.A.P.) concernées
travaux d’aménagement d’un jardin du souvenir daestimetiere

Lieu(x) d’exécution : Commune de Grésy Sur Aix

1.2 - Décomposition en tranches et lots
les travaux font l'objet d’un seul lot

1.3 - Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par :
Commune de Grésy sur Aix

1.4 - Redressement ou liguidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables es @a redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la ligtidch judiciaire est notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché.eh va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d’avoir un effet sur I'exécution du ofe.

En cas de redressement judiciaire, le pouvoir aciielur adresse a I'administrateur une mise en
demeure lui demandant s’il entend exiger I'exécutia marché. Cette mise en demeure est adressée au
titulaire dans le cas d’une procédure simplifiéessadministrateur si, en application de I'artic&2lZ-2
du Code de commerce, le juge commissaire a expnessautorisé celui-ci a exercer la faculté ouvarte
I'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence des@mams le délai d’'un mois & compter de I'envoi
de la mise en demeure, la résiliation du march@mstoncée. Ce délai d’'un mois peut étre prolongé o
raccourci si, avant I'expiration dudit délai, leges commissaire a accordé a l'administrateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet & la date de décisionl’ddministrateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiratcandélai d’'un mois ci-dessus. Elle n’ouvre drpaur
le titulaire a aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation tharché est prononcée sauf si le jugement autorise
expressément le maintien de [lactivit¢ de [I'entigpr Dans cette hypothese, le pouvoir
adjudicateur pourra accepter la continuation duch@pendant la période visée a la décision decpusti
ou résilier le marché sans indemnité pour le fitala
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Travaux d’aménagement d’'un jardin du souvenir densimetiére

Article 2 : Pieces constitutives du marché
Les pieces constitutives du marché sont les sueggueir ordre de priorité :

A) Piéces patrticuliéres :

* L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes

» Le présent cahier des clauses administrativescpééiies (C.C.A.P.)
» Le Bordereau de prix unitaire et détail quantitasifimatif

e Le dossier de plans

» Le programme de I'opération

* Le mémoire technique du candidat

B) Piéces générales

* Le cahier des clauses administratives généralegS.AG5.) applicables aux marchés publics de
travaux,

» Le cahier des clauses techniques générales (C.¢ dp@licables aux marchés publics de travaux

» Le cahier des clauses spéciales des documentsdaebmunifies (CCS-DTU) énumérés a

» Les fascicules 62 a 74 pour les travaux GC

Article 3 : Prix du marché

3.1 - Caractéristigues des prix

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du h@arseront réglés selon les stipulations de I'acte
d’engagement par application des prix unitairestdenlibellé est donné dans le bordereau des prix
unitaires.

Ces prix tiennent compte :

« des dépenses liées aux mesures particulieres camtda sécurité et la protection de la santé, de

la notification du marché a I'expiration du délai garantie de parfait achévement.

« des dépenses communes de chantier mentionnéeésanpC.C.A.P.

« des dépenses nécessaires a I'exécution completeadasx et assurer a I'Entrepreneur une marge
pour risques, impots et bénéfices.

« de la signalisation de voirie et frais de mise gpdsition, échafaudages, enlevement de gravas,
location d'emplacements pour dépbts, transportmagtutention, moyens d'acces, frais d'études
complémentaires, installations sanitaires, fraisutyeillance, de direction, de cl6ture, d'éclagrag
et de gardiennage du chantier, et de fournituraud&t d'électricité, de nettoiement de voirie,
transport, tri et recyclage ou traitement des diéscians un centre agréé par le Maitre d’ouvrage,
etc.

« des frais de remise en état et de nettoyage dedsabtiou des locaux pour leur livraison dans un
état de propreté parfaite.

3.2 - Modalités de variation des prix
La date d’établissement des prix est la date degleature de I'offre de prix par le candidat.

Les prix sont fermes actualisables par applicatiox prix du marché d’'un coefficient Cn donné par
la ou les formules suivantes :

Formule
Cn = I(d-3)/lo
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Travaux d’aménagement d’'un jardin du souvenir densimetiére
dans laquelle lo et 1d-3 sont les valeurs prisepaetivement au mois zéro et au mois d-3 par llinde
de référence |, sous réserve que le mois d du dibutélai contractuel d’exécution des travaux soit
postérieur de plus de trois mois au mois zéro.

Les index de référence |, publiés au Moniteur dessdux Publics ou au Ministére de I'Ecologie, du
Développement Durable et de 'Aménagement du Taéreit, sont les suivants :

Index Libellé
TPO1 Index général tous travaux

Article 4 : Clauses de financement et de sdreté

4.1- Garantie financiere

Une retenue de garantie de 5,00 % du montantlidiianarché (augmenté le cas échéant du montant
des avenants) sera constituée. Cette retenue detigasera prélevée sur le montant de chaque aeompt
par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacéeéadugtitulaire par une garantie a premiére demande
ou, si les deux parties en sont d’accord, par aogian personnelle et solidaire, constituée erlitétau
plus tard a la date a laquelle le titulaire reraadémande de paiement correspondant au premieipgEom
du marché.

Dans I'hypothése ou la garantie ou la caution maitspas constituée ou complétée, dans ce délai, la
fraction de la retenue de garantie correspondéiat@mpte est prélevée. Le titulaire garde la pgubs?,
pendant toute la durée du marché, de substituerganeantie a premiére demande ou une caution
personnelle et solidaire a la retenue de garantie.

4.2- Avance

Une avance est accordée au titulaire, sauf indicatontraire dans I'acte d’engagement, lorsque le
montant initial du marché est supérieur a 50 0®T€et dans la mesure ou le délai d’exécution est
supérieur a 2 mois.

Le montant de I'avance est fixé a 5,00 % du moniaitial, toutes taxes comprises, du marché si sa
durée est inférieure ou égale a douze mois ; & deirée est supérieure a douze mois, I'avancégest
a 5,00 % d’'une somme égale a douze fois le momantionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée
en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté parisg en oeuvre d'une clause de variation de prix.
Le remboursement de I'avance commence lorsque fganbdes prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial dech@& Il doit étre terminé lorsque ledit montanéimt

80,00 % du montant initial, toutes taxes compridesnarché.

Ce remboursement s’effectue par précompte surdesnes dues ultérieurement au titulaire a titre
d’acompte ou de solde.

Aucune garantie financiére ne sera demandée dairtitypour le versement de I'avance.
Nota : Dés lors que le titulaire remplit les conditiorsup bénéficier d’'une avance, une avance peut
étre versée, sur leur demande, aux sous-traitamtéficiaires du paiement direct suivant les mémes

dispositions (taux de lI'avance et conditions desgarent et de remboursement ...) que celles apfdiab
au titulaire du marché, avec les particularitésitiées a 'article 115 du Code des marchés publics
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Article 5 : Modalités de reglement des comptes

5.1 - Modalités de réeglement des comptes et présentdes demandes de paiement

Les demandes de paiemergeront présentées conformément a l'article 13.CdllA.G.-Travaux.
Les comptes seront réglés mensuellement.

Les demandes de paiement seront établies en umalrigt 2 copies portant, outre les mentions
légales, les indications suivantes :

* le relevé des travaux exécutés (constat contrarBctiu simples constations) accompagné du
calcul des quantités prise en compte, effectuéadoase de ce relevé;

* le montant hors taxe des travaux exécutés ;

* le calcul (justifications a I'appui) des coeffictsrd’actualisation des prix ;

* |e montant, éventuel des primes ;

* le remboursement des débours incombant au maitréoderage dont I'entrepreneur a fait
I'avance, le cas échéant ;

» les montants et taux de TVA légalement applicaptag chacun des travaux exécutés ;

* le montant total TTC des travaux exécutés ;

* |a date de facturation ;

* en cas de groupement conjoint, pour chaque opéra&esanomique, le montant des travaux
effectués par I'opérateur économique ;

* en cas de sous—traitance, la nature des travauxt@sépar le sous—traitant, leur montant total hors
taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas éché&stariations de prix établies HT et TTC ;

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) saigat(s) de premier rang éventuel(s) du marché,
seront payées dans un délai global de 35 joursniptew de la date de réception des factures ou des
demandes de paiement équivalentes.

Le taux des intéréts moratoires sera celui du thimteérét de la principale facilité de refinancerhen
appliquée par la Banque centrale européenne apEnatmn de refinancement principal la plus récente
effectuée avant le premier jour de calendrier duestre de I'année civile au cours duquel les itgéré
moratoires ont commencé a courir, majoré de septo

5.2 - Paiement des cotraitants et des sous-trastant

L'acte spécial annexé au marché, précise tous lé&medts de l'article 114 du Code des marchés
publics et indique en outre pour les sous-traitamayer directement :
e La personne habilitée a donner les renseignemedsifs aux nantissements et cessions de
créances ;
« Le comptable assignataire des paiements ;
e Le compte a créditer.

En cas de cotraitance : La sighature du projetémmipte par le mandataire vaut, pour celui-ci (si
groupement d’entreprises conjointes) ou pour champigitant solidaire (si groupement d’entreprises
solidaires), acceptation du montant d’acompte osalde a lui payer directement, déterminé a pdgir
la partie du décompte afférente a ce cotraitant.
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Article 6 : Délai d’exécution - Pénalités et Primes

6.1 - Délai d’exécution des travaux

Le délai d’exécution de I'ensemble des travaustptlé a I'acte d’engagement.
Ces délais sont laissés a l'initiative du canditats toutefois dépasser le délai plafond suivatis :
semaines
Sont compris dans ces délais :
- la période de préparation,
- I'exécution des travaux,
- laremise du dossier des ouvrages exécutés.

6.2 - Prolongation du délai d’exécution propre aliférents lots

En vue de l'application éventuelle de l'article 28. alinéa 3 du C.C.A.G.-Travaux, les délais
d’exécution des travaux seront prolongés d’'un nend® jours égal a celui pendant lequel un au moins
des phénoménes naturels ci-aprés dépassera sositiianite au-dela de la durée indiquée :

Nature du phénomene Intensité limite et Durée
vent 60 km/h en rafales
Pluie 10mm d’eau/jour ou 12h de pluie continu
Gel 0°C a 9h en élévation
Neige Chute de 10 cm ou persistance de cette épaids neige

Le lieu de constatation des intensités des phénesngaturels est la station météorologique la plus
proche.

6.3 - Pénalités pour retard - Primes d’avance

Concernant les pénalités journalieres de retasdstipulations de l'article 20.1 du C.C.A.G.-Traxau
s'appliquent.

Les pénalités suivantes sont aussi encourues giiesfait de la constations du maitre d’ceuvre :
- Retard aux réunions :
En cas de retard supérieur & 30 minutes (sansestirde Maitre d’ceuvre ou le Maitre d’ouvrage),
une retenue de 100 € sera directement appliquéEdeite de 'acompte suivant.

- Absence aux réunions :
En cas d’absence aux réunions de chantier, unditgéda 300 € TTC sera appliquée pour chaque
absence a une réunion et par représentant d’eiseafirment convoqué.

- Infractions aux prescriptions de chantier

Dans le cas ou les prescriptions ci-dessous nadeserpas observées, il sera fait application de
pénalités indépendantes de celles visées ci-dedsagec lesquelles elles se cumulent. Ces pénalités
interviendront de plein droit, sur la simple cotatian du maitre d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage des
infractions et apres notification écrite (par fal@voir a exécuter la ou les prescriptions au phud 24 h
apres la date et I'heure d’envoi du courrier. Passéélai les pénalités seront appliquées.

Ces pénalités seront déduites des situations miéasue

a) Non respect des prescriptions relatives a laadigation du chantier: 300 € TTC par jour
calendaire.

b) Dépbdt de matériaux, terre, gravas, etc. en dedes zones prescrites: 300 € TTC par jour
calendaire.

c) Retard dans la remise ou la diffusion de docuseau maitre d’ceuvre, au maitre d’ouvrage au
personnel de I'entreprise intervenant sur le cleangtc. nécessaires a I'exécution des travaux (pla
d’exécution, note de calcul, note techniques, &uele.) : 300 € TTC par jour calendaire.
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d) Retard dans la production de justificatifs et grévision de prix pour ouvrage non prévus au
présent marché : 150 € TTC par jour calendaire.

e) Non réalisation du nettoyage du chantier etedeabords : 300 € TTC par jour calendaire.

f) Non remise en état des voiries suite a la degian par les engins de chantier et/ou non entretie
des enrobés provisoires (enrobé a froid) : 400 € par jour calendaire.

g) Non respect des prescriptions relatives a largéades riverains, des automobilistes, du persbnn
de I'entreprise ou de tout autres personnes sitags I'emprise du chantier ou a proximité de celui-
500 € TTC par jour calendaire.

h) Non respect des prescriptions relatives a ldeptimn des ouvrages existants, biens matériels
privés ou publics, etc. situés dans I'emprise dantier ou a proximité de celui-ci : 500 € TTC pauij
calendaire.

- Arrét de chantier
Les arréts de chantier pour raison de sécuritédégpae le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d'Euvre
ne donneront lieu & aucune indemnisation de lachaMaitre d’Ouvrage.

Article 7 : Caractéristiques des matériaux et prodits

7.1 - Provenance, qualité et prise en charge degnaux et produits

Les matériaux et produits de construction utilipésr I'exécution du marché doivent étre conformes a
normes actuelles en vigueur.

7.2 - Vérifications, essais et épreuves des matérmd produits
Sans objet.

Article 8 : Implantation des ouvrages

Les opérations de piquetage sont effectuées cactivaedment avec le maitre d'oeuvre avant tout
commencement des travaux par le titulaire.

Le colt du piquetage est compris dans les prix drche.

Article 9 : Etudes d’'exécution

Les plans d’exécution des ouvrages et les spétiditatechniques détaillées nécessaires pour letdéb
des travaux, sont établis par le titulaire et saym@vec les notes de calcul et les études de ,datiavisa du
maitre d’ceuvre avant tout début d’exécution.

Ce dernier doit les renvoyer au titulaire aveca®servations éventuelles au plus tard 15 jourssdpré
réception.

La fourniture de tous ces documents est effectads tes conditions de l'article 29.1.4 du C.C.A.G.-
Travaux.

Article 10 : Installation et organisation du chanteer

10.1 - Installations de chantier

Conformément a l'article 31.1 C.C.A.G.-Travaux,titellaire supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et a I'entretien de ses instaltatide chantier.
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10.2 - Signalisation des chantiers
Conformément a larticle 31.6 du C.C.A.G.-Travalx, signalisation de chantier dans les zones
intéressant la circulation sur la voie publiquet despecter les instructions reglementaires eraléene.

La signalisation des chantiers dans les zonesesgént la circulation sur la voie publique sera
réalisée sous le contréle du Conseil Général eamune.

L’entrepreneur est tenu d’'adapter cette signatisatiés que la situation du chantier se révele
différente de celle prévue a l'origine.

Article 11 : Dispositions particuliéres a 'acheverant du chantier

11.1 - Documents a fournir aprés exécution

Les DOE seront remis au Maitre d'ceuvre en troismgaires plus un suppport informatique
compatible avec le systéme d’exploitation du maitoivrage et conforme a sa charte graphique, dans
un délai d’'un mois a partir de la réception prowiso

11.2 - Travaux non prévus

La poursuite de I'exécution des prestations en dasdépassement de la masse initiale est
subordonnée a la conclusion d’'un avenant ou a $giom d’'une décision de poursuivre prise par le
pouvoir adjudicateur.

Article 12 : Réception des travaux

Dispositions applicables a la réception
Par dérogation a l'article 41.1 & 41.3 du C.C.AT@vaux :

» la réception a lieu a I'achevement de I'ensemblg wlavaux; elle prend effet & la date de cet
achevement ;

» chaque titulaire avise le pouvoir adjudicateureetniaitre d’ceuvre de la date a laquelle ses travaux
sont ou seront considérés comme achevés : le noédeevre aura alors a charge de provoquer les

opérations de réception. Postérieurement a cetienala procédure de réception se déroule
conformément aux stipulations de l'article 41 dC@.G.-Travaux.

Article 13 : Assurances

Dans un délai de quinze jours & compter de lainatibn du marché et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi de co-traitants doivent justifier gu’ils ont cosdté :

* une assurance au titre de la responsabilité atmulant des articles 1382 a 1384 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d’accidents ou derdg®s causés par I'exécution des travaux.

* une assurance au titre de la garantie décennaleacdues responsabilités résultant des principes
dont s’inspirent les articles 1792 a 1792-4-1 dde&aivil.
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Article 14 : Dérogations aux documents généraux

Les dérogations aux C.C.A.G.-Travaux, explicitéassdles articles désignés ci-aprés du C.C.A.t, so
apportées aux articles suivants :

L'article 11.1 déroge a I'article 40 du C.C.A.G.avaux
L'article 12 déroge a l'article 41.1 a 41.3 du Q\@G. Travaux

Dresseé par : Lu et approuvé

Le: (signature)
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